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COMUNE DI RICCIONE  
(Provincia di RIMINI) 

Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Servizi Tecnici 

 
 

 

 
 

PROCEDURA APERTA 

per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento del-
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, 

inerenti ai lavori di: 

“REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE 
CULTURALE DELL'EX FORNACE PIVA” 

mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali Minimi: CAM) 

 

CUP: E87H16001400006 CIG: 7670051650 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 
(disciplinare di incarico professionale) 

e 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
(Art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

  importi in euro 

1 Importo posto a base di gara servizi ingegneria ed architettura (soggetto a ribasso) 365.477,53 

2 Oneri previdenziali ed assistenziali INARCASSA al 4% (non assoggettati a ribasso) 14.619,10 

3 Sommano (1+2) 380.096,63 

4 I.V.A. al 22% su €. 380.096,63 83.621,26 

A Importo complessivo dei servizi tecnici in appalto (3 + 4 ) 463.717,89 

 
Il Dirigente del Settore 

Dott. Ing. Michele Bonito 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Ing. Michele Bonito 
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ABBREVIAZIONI DI NORME O RIFERIMENTI RICHIAMATI NEL PRESENTE CONTRATTO 
 

Le norme ed i riferimenti alle Linee Guida ANAC richiamate nel seguito del presente contratto (disciplinare di inca-
rico professionale) che include anche gli elementi del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 23, 
comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, sono così indicate in forma abbreviata: 

- “Codice dei contratti” (ovvero “D.Lgs. n. 50/2016”): decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Co-
dice dei contratti pubblici”; 

- “Linee Guida n. 1 ANAC” (ovvero “Linee Guida n. 1”): Linee Guida n. 1 di ANAC approvate con Delibera del Consiglio 
ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 (aggiornate con delibera del Consiglio ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018) “Linee 
Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, da intendersi quale “Linee guida ANAC” di carattere “non vincolante” ai sensi 
dell’art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto esplicitato nel parere del Consiglio di Stato Commis-
sione speciale, del 2 agosto 2016, n. 1767 reso sulle Linee guida relative a “Responsabile Unico del Procedimento”, 
“Offerta economicamente più vantaggiosa” e “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nonché nel parere 
del Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 4 dicembre 2017, n. 02698/2017 reso sulle stesse Li-
nee Guida n. 1; 

- “Decreto MIT n. 263/2016”: Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n.263 recan-
te “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progetta-
zione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- “D.M. 17 giugno 2016”: Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”; 

- Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgi-
mento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».”; 

- Previgente Codice dei contratti pubblici (ovvero D.Lgs. n. 163 del 2006): decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 
ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” (abrogato dall’art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016); 

- d.P.R. n. 207 del 2010 (ovvero d.P.R. n. 207/2010): decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e 
ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per gli 
articoli ancora applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse in relazione al combinato disposto 
degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle relative Linee Guida emanate da A.N.AC. ed ai decreti del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti una volta approvati ed entrati in vigore; 

- Art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 maggio 2014, 
n. 80, recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”;  

- Decreto - o D.Lgs. - n. 81 del 2008 (ovvero, D.Lgs. n. 81/2008): decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., re-
cante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”; 

 
Nel presente contratto sono assunte le seguenti definizioni: 

- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento (reperibile dalla Stazione appaltante anche con 
collegamento informatico on line ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 
2015) attestate la regolarità contributiva previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 e dall’Allegato 
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso D.Lgs. n. 81/2008, nonché dall'art. 2 del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall’art. 196 del d.P.R. n. 207/2010; 

- Stazione appaltante (o Committente o Amministrazione committente): il Comune di Riccione, con sede in Viale Vit-
torio Emanuele II, n. 2, 47838 Riccione (RN), soggetto giuridico (Ente locale) che appalta, commissiona e finanzia 
l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto e che sottoscriverà il presente contratto; 
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- RUP (Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui agli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 
207/2010); 

- Tecnico incaricato: il soggetto giuridico (operatore economico singolo, raggruppato o consorziato o aggregato), co-
munque denominato ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, che si è aggiudicato il 
contratto relativo all’appalto dei servizi tecnici oggetto del presente contratto; 

- DL: l’Ufficio di Direzione Lavori, di cui è titolare il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante 
committente ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’espletamento dei servizi di direzione dei la-
vori appaltati sulla base del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante committente e redatto dal con-
traente dell’appalto dei servizi tecnici oggetto del presente contratto; 

- PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. 
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COMUNE DI RICCIONE 
Provincia di Rimini 

Repertorio n. _____ 
del _____________ 

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE e CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

per l’espletamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, inerenti ai lavori pubblici di “REALIZZA-
ZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX FORNACE PIVA” median-
te l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.”. 

--------------------------------------------------- 
 

L’anno duemila____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza comunale, presso 
l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ____________ Ufficiale rogante, Segretario ____________ del Comune di 
Riccione (RN), autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune stesso, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono 
comparsi i signori: 
a) - ________________________________________, nato a ________________________  il ___________________, 
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Riccione, 
codice fiscale _________________________ e partita IVA _______________________________, che rappresenta nel-
la sua qualità di ______________________________________________________, di seguito nel presente atto de-
nominato semplicemente «Stazione appaltante»; 
b) - ________________________________________, nato a ________________________  il ___________________, 
residente in _________________________________, Via/Piazza _________________________________, n._______, 
iscritto all’Ordine de__ __________________________ della Provincia di ______________________ al n. _________, 
libero professionista, con studio / sede in _______________________________ (Provincia di _________________), 
via/piazza ____________________________________, n._____ (codice fiscale __________________________, parti-
ta IVA _____________________________), [aggiungere se del caso]: in qualità di legale rappresentante  della So-
cietà di ingegneria [ovvero]:  della Società di professionisti [ovvero]:  dello Studio associato [ovvero]:  del Con-
sorzio stabile formato  da società di professionisti [o]:  da società di ingegneria denominato __________________ 
__________________________________, con sede in __________________________________________________, 
Via/Piazza _______________________________________,n. _____, codice fiscale ____________________________  
e partita IVA ______________________________, che agisce nel presente contratto in qualità di aggiudicatario dei servizi 
in oggetto ed in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Tecnico incaricato»; 
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 
[oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un concorrente plurisoggettivo]: 
………………………………………………………………………...…, che agisce nel presente contratto in qualità di aggiudicatario dei servizi 
in oggetto e di mandatario/capofila capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti [oppure, in alterna-
tiva]: del consorzio ordinario di professionisti [oppure, in alternativa]: dell’aggregazione di imprese di rete di profes-
sionisti costituito/a con atto notaio __ __________________________________ con sede in ___________________, 
Rep. ________ / Racc. _________ in data _____________, tra esso medesimo e i seguenti professionisti mandanti: 
1- professionista: ________________________________________ con sede in ______________________________, 

via/piazza _____________________________________ , n. _____, codice fiscale __________________________, 
partita IVA ______________________; 

2- professionista: ________________________________________ con sede in ______________________________, 
via/piazza _____________________________________ , n. _____, codice fiscale __________________________, 
partita IVA ______________________; 

3- professionista: ________________________________________ con sede in ______________________________, 
via/piazza _____________________________________ , n. _____, codice fiscale __________________________, 
partita IVA ______________________; 
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4- professionista: ________________________________________ con sede in ______________________________, 
via/piazza _____________________________________ , n. _____, codice fiscale __________________________, 
partita IVA ______________________; 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Tecnico incaricato»; 
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni 
con il mio consenso. 

PREMESSO 
a) che con deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 10 maggio 2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 relativo all’esecuzione degli interventi 
di “REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX FORNACE PI-
VA” per un importo complessivo pari ad € 3.600.000,00; 

b) che con determinazione a contrattare adottata dal Dirigente del Settore 9 “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - 
Ambiente - Servizi Tecnici”, il Comune di Riccione ha stabilito le modalità per l’affidamento dei servizi tecnici di inge-
gneria e di architettura relativi alla “Progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, la misura e contabilità” inerenti ai lavori pubblici in parola e ha 
approvato la documentazione da porre a base di gara appositamente redatta (bando di gara, disciplinare di gara con 
i relativi modelli per l’espletamento della gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
schema del presente contratto che include anche gli elementi del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di 
cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, contenenti le norme capitolari e contrattuali applicabili ai servizi 
tecnici da espletare per la realizzazione dei lavori); 

d) che con determinazione adottata dal Dirigente del Settore 9 comunale n._____ del __________, a seguito di gara 
d’appalto espletata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati approvati i verbali di gara e si è conseguentemente ap-
provata la “proposta di aggiudicazione” per l'affidamento dell’appalto suddetto a favore del Tecnico incaricato, il 
quale ha presentato un ribasso unico percentuale del ______% applicabile all’importo del corrispettivo posto a base 
di gara di €. 365.477,53 (al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell’I.V.A. nella misura vi-
gente), andando così a determinare un importo netto contrattuale del corrispettivo di €. ______________ al netto 
dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali INARCASSA al 4% e dell’I.V.A. al 22%; 

e) che il possesso dei requisiti del Tecnico incaricato è stato verificato positivamente ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come risulta dalla documentazione tenuta agli atti d’ufficio ed agli atti 
del Tecnico incaricato, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera d); 

f) che con determinazione del Dirigente del Settore 9 comunale n. ___ del __________, i servizi tecnici in oggetto sono 
stati aggiudicati in via definitiva a favore del Tecnico incaricato, per l’importo netto contrattuale indicato nella pre-
cedente lettera d);  

g) che il Tecnico incaricato ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif., gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste 
italiane S.p.A., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti; 

h) che ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula del presente contratto è stato rispettato il 
termine dilatorio di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione previ-
ste dall’art. 76 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e non essendo stata proposta, entro tale termine, alcuna impugnazio-
ne in ordine al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, è quindi possibile procedere alla stipula del pre-
sente contratto: 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

Articolo 1. Oggetto del contratto 
1. La Stazione appaltante concede al Tecnico incaricato, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’espletamento 

dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, inerenti ai lavori pubblici di “REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TER-
RITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX FORNACE PIVA” mediante l’uso di materiali e tecniche 
a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 recante 
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristruttura-
zione e manutenzione di edifici pubblici.”, da doversi successivamente appaltare, eseguire e collaudare ai sensi del 
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D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi anche definito «Codice dei 
contratti» o «Codice»). Il Tecnico incaricato si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contrat-
to (che include anche gli elementi del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 23, comma 15, del 
D.Lgs. n. 50/2016) e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito anche definito «Codice dei contratti»). 

2. L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto, è meglio individuato 
nella documentazione indicata all’Articolo 6, comma 2. 

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di 
cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per 
le parti ultrattive in periodo transitorio ai sensi dell’art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nonché ai criteri e alle 
procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 23, comma 9, dello stesso 
D.Lgs. 50/2016. 

4. L’oggetto del contratto e l’importo posto a base di gara del corrispettivo dei servizi tecnici, stimato in € 365.477,53 
al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell’I.V.A. nella misura vigente, sul quale il Tecnico 
incaricato ha presentato la propria offerta economica, sono più dettagliatamente indicati nel punto 4. del Disciplina-
re di gara approvato per l’esperimento della procedura ad evidenza pubblica con la quale è stato individuato lo stes-
so Tecnico incaricato, a cui le parti rimandano. 

5. Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 7670051650; 
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: E87H16001400006. 

6. Sono depositati in atti i seguenti documenti: 
- copia offerta economica e temporale del Tecnico incaricato; 
- garanzia fideiussoria e dichiarazione di successiva presentazione di polizza assicurativa di cui all’Articolo 16; 
- copia comunicazione del Conto dedicato (tracciabilità flussi finanziari ex art. 3 legge n. 136/2010 e s.m.i.); 
- Patto di Integrità sottoscritto con la Stazione appaltante. 

 
Articolo 2. Obblighi legali 

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di 
ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico. 

2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dal-
lo stesso richiamati, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni 
imposte al professionista e della deontologia professionale; la Stazione appaltante non è invece in alcun modo vinco-
lata alla predetta disciplina. 

3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle pre-
stazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della Stazione appaltante; è ob-
bligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e 
secondo le indicazioni impartite dalla Stazione appaltante medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best 
practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 
adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. 

4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. 
Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi 
dell’art. 1 della legge n. 20/1994. 

5. L’incarico è accettato con l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, ob-
blighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto/Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dal 
bando e dal disciplinare di gara e dalle clausole contrattuali. 

6. In particolare, il Tecnico incaricato è personalmente responsabile del rispetto dei termini e delle norme regolanti il 
rapporto contrattuale contenuti nel presente atto con i contenuti del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
per l’espletamento dell’incarico. Pertanto, il Tecnico incaricato risponderà personalmente nei confronti della Stazio-
ne appaltante per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del 
presente contratto/Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alla richieste della Stazione appal-
tante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi 
assunti dalle parti con la sottoscrizione del presente contratto. 
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7. Il Tecnico incaricato è responsabile dei danni arrecati alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto 
doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba ri-
spondere nell’ esecuzione dell’incarico. 

8. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato: 
 - a rispettare i Protocolli di legalità sottoscritti dalla Stazione appaltante o ai quali la stessa ha aderito e a rispettare 

il Patto di Integrità sottoscritto con la Stazione appaltante, documento depositato agli atti; 
- a osservare quanto prescritto nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione approvato dalla Stazione appal-

tante. 
 

Articolo 3. Descrizione delle prestazioni 
1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività: 

a) FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI: servizi tecnici di redazione degli elaborati di progetto definiti-
vo/esecutivo (di natura strutturale, di edilizia e architettonici ed impiantistica); il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica approvato dal Comune di Riccione con delibera G.C. n. 155 del 10 maggio 2018 è posto a base 
della gara ad evidenza pubblica esperita per l’affidamento dell’appalto dei servizi tecnici in oggetto; 

b) FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI: i servizi tecnici di rilievo dell’esistente e di progettazione richiesti ed i 
conseguenti elaborati progettuali da redigere dall’incaricato, di livello progettuale definitivo/esecutivo, sono 
quelli conseguenti ai servizi tecnici rilevabili dettagliatamente sia dallo schema di calcolo dei corrispettivi pro-
fessionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso 
percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ________ %) e sia dall’esame 
del Disciplinare di gara approvato per l’affidamento dei servizi in oggetto (in particolare del punto 4.), a cui si 
rimanda, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 (art. 23, commi 3 e 7) e nella Parte II, 
Titolo II, Capo I, Sezione I, III e IV (articoli da 14 a 16 e da 24 a 43), del d.P.R. n. 207/2010 (avendo già approva-
to il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il quale viene messo a disposizione del Tecnico incaricato; il 
RUP si riserva, anche in condivisione con il Tecnico incaricato, di ridurre o modificare o ampliare il contenuto 
ed il numero degli elaborati progettuali indicati dalle citate disposizioni, sulla base delle proprie valutazioni 
tecnico-giuridiche anche in tema di obbligo di verifica e validazione degli elaborati stessi, in relazione alla spe-
cificità degli interventi da realizzare; 

c) FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI: poiché occorre ottenere, dal competente Comando dei Vigili del Fuoco 
(Comando VVF), sugli elaborati progettuali da redigere e da approvare dal Committente, il preventivo parere 
di conformità antincendio sulle soluzioni tecniche che si adotteranno per tutte le attività da insediare che ri-
sulteranno soggette all’ottenimento del relativo Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dello stesso 
Comando VVF ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi, occorrerà anche redigere i 
relativi elaborati progettuali e relazionarsi con detto Comando VVF al fine di ottenere il relativo CPI; 

d) FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI: poiché il RUP ritiene che nel successivo cantiere relativo all’esecuzione 
dei lavori in oggetto vi saranno interferenze fra più imprese esecutrici, il Tecnico incaricato dovrà redigere an-
che il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008; 

e) FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: servizi tecnici di direzione lavori, assistenza al collaudo in corso d’opera, 
prove di accettazione dei materiali; liquidazione degli acconti (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10), rendiconta-
zioni e liquidazione tecnico contabile dei lavori; servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

f) FASE DI COLLAUDO DEI LAVORI: servizi tecnici (da espletare in corso d’opera) di collaborazione e di condivisio-
ne dei dati inerenti l’appalto dei lavori in oggetto con il collaudatore tecnico-amministrativo che deve redigere 
e rilasciare il “Certificato di collaudo provvisorio” ai sensi dell’art. 102 del Codice e con il collaudatore delle 
strutture dell’edificio da realizzare soggette alle disposizioni della vigente normativa antisismica e delle NTC 
2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni 2018) approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 17 gennaio 2018 recante: “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».”) pubblicate 
sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2018. 

2. Il dettaglio delle prestazioni affidate e dei relativi corrispettivi contrattuali è indicato nello schema di calcolo dei cor-
rispettivi professionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (agli importi ivi indicati va applicato il 
ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ______ %), a cui si rimanda, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso. 
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3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dal RUP in relazione 
all’offerta tecnica presentata dal contraente che presenta proposte migliorative (ovvero, in alternativa): varianti ri-
spetto le soluzioni tecniche e alle previsioni di massima approvate con il progetto di fattibilità tecnica ed economica,  
risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato; egli è altresì 
obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, 
alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione appaltante abbia a mani-
festare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti 
o modifiche; inoltre: 

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle pre-
scrizioni alle quali è tenuto ad attenersi; 

b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili 
con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, 
sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni; 

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico rendano incongruo lo stan-
ziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche 
di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni; 

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in se-
de di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni; 

e) dichiara di aver preso visione della documentazione agli atti della amministrazione relativa all’edificio oggetto 
di intervento e di accettarla senza riserve; 

f) Il tecnico incaricato deve utilizzare, ai fini della definizione della spesa in fase di progettazione definiti-
vo/esecutiva, l’Elenco dei Prezzi unitari concordato con il RUP, integrando i prezzi eventualmente non previsti 
mediante specifica analisi oppure facendo riferimento ad altri prezziari ufficiali; 

4. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da: 
a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al livello progettuale - 

definitivo/esecutivo - da porre a base di gara; 
b) conseguire l'autorizzazione sismica dal competente ufficio della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 

n.19/2008 e ss.mm.ii.; 
c) conseguire il preventivo parere favorevole antincendio, se ed in quanto dovuto, dal competente Comando dei 

Vigili del Fuoco (Comando VVF) di Rimini per la sistemazione del locale caldaia e per le eventuali altre attività 
che dovessero risultare soggette all’obbligo di ottenimento del relativo Certificato di Prevenzione Incendi 
(CPI); 

d) consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a 
tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in mo-
do da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dalla Sta-
zione appaltante; 

e) la sequenza cronologica delle varie prestazioni, fermo restando quale condizione minima il rispetto dei termini 
temporali indicati nell’Articolo 8, commi 1 e 2, deve essere impostata secondo le istruzioni della dalla Stazione 
appaltante, con la possibilità di svolgere talune delle prestazioni in sovrapposizione tra di loro o in parallelo. 

5. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l’esecuzione in piena conformità 
alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest’ultima da parte del Tecnico incaricato; 
tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evita-
re ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell’intervento. 

6. L’offerta tecnica ed economica del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudica-
zione dell’appalto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni 
contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell’offerta tecnica del 
Tecnico incaricato. 

7. Sono escluse dall’incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le 
prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni: 

a) attività di supporto al RUP ai sensi dell’articolo 31, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve la collaborazio-
ne e la cooperazione con lo stesso RUP, di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, 
nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità; 
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b) attività di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgere dall’organo verifi-
catore e validatore ai sensi di legge; 

c) attività di collaudo statico delle strutture. 
8. Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” (CAM), i servizi 

tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria oggetto del presente contratto/capitolato speciale descrittivo e pre-
stazionale devono tenere conto delle vigenti disposizioni in materia di “Criteri minimi ambientali” approvati con il 
D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e la-
vori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (pubblicato nella G.U.R.I., Serie ge-
nerale, n.259 del 26 novembre 2017), previo concordamento con il RUP della loro applicabilità alle opere stesse. 

[se del caso aggiungere]: 
9. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo stati previsti, a tal fine, criteri premianti nella valuta-

zione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (sub-elementi di valutazione delle offerte tecniche che sono per-
venute in sede di gara per l’affidamento del presente contratto), il Tecnico incaricato dovrà obbligatoriamente dare 
esecuzione a quanto da questi offerto in sede di gara in relazione ai criteri premianti dichiarati per tali CAM. 

 
Articolo 4. Coordinamento per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 

1. Ai sensi dell’art. 90, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e 
tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di 
tutela di cui all’art. 15 del citato D.Lgs. n. 81/2008. 

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli arti-
coli 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare: 

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione (CSP), relative alla redazione del Piano di Sicurez-
za e di Coordinamento (PSC) di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del D.Lgs. n. 81/2008 e del fasci-
colo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato 
decreto legislativo, integrante la progettazione; 

b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, compreso 
l’aggiornamento e l’adeguamento in corso d’opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), 
nonché la verifica dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) dei soggetti che intervengono in cantiere a qualsiasi ti-
tolo. 

(se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto): 
3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di 

cui al comma 2, lettera a), nonché in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal tecnico sottoscrit-
tore del presente contratto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, 
comma 1, lettera ___), del D.Lgs. n. 81/2008. 

(se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso dal sottoscrittore del presente contratto): 
3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quan-

to riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra la Stazione appaltante e il Tec-
nico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza: 

a) in fase di progettazione di al comma 2, lettera a), è assunta dal sig._________________________________, 
che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _______________________________, che sotto-
scrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto profes-
sionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ___), del D.Lgs. n. 81/2008; 

b) in fase di esecuzione di al comma 2, lettera a), è assunta dal sig._________________________________, che 
fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _______________________________, che assume la 
qualifica assistente con funzioni di direttore operativo ai sensi dl combinato disposto degli articoli 149 e 151 
del d.P.R. n. 207/2010 e che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando 
espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera 
___), del D.Lgs. n. 81/2008. 

4. La Stazione appaltante si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5, 6 e 8, del 
D.Lgs. n. 81/2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel 
cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al 
presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte della Stazione appal-
tante, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previ-
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sti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora ese-
guite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva. 

5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in 
quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i mede-
simi previsti per la progettazione definitivo/esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la 
direzione dei lavori. 

 
Articolo 5. Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico 

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della 
esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto della Stazione appal-
tante concernente la singola prestazione, in applicazione dell'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in ogni caso 
dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Stazione appaltante può far eseguire da terzi, senza alcuna 
motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio. 

2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni: 
a) progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere supplementari di cui all’articolo 106, comma 1, 

lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione 

della Stazione appaltante; 
c) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e ag-

giornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili 
ad errori od omissioni del Tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13. 

 
Articolo 6. Altre condizioni disciplinanti l’incarico 

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corri-
spettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispet-
tivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non 
imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi della Stazione appaltante. 

2. La Stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all’inizio dell’incarico, tutta la do-
cumentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell’incarico 
medesimo e, in particolare: 

a) elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera G.C. n. 155 del 10 
maggio 2018, posto a base della gara ad evidenza pubblica esperita per l’affidamento dell’appalto dei servizi 
tecnici in oggetto; 

b) ogni altro elaborato o studio riguardante l’immobile su cui si deve intervenire che sia nella disponibilità della 
Stazione appaltante 

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì 
farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all’Articolo 10. 

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici oggetto di contratto, 
il Tecnico incaricato si impegna: 

a) a produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o alle-
gato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di 
ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta della Stazione appaltante, previa la corresponsione 
delle sole spese di riproduzione; a richiesta della Stazione appaltante le ulteriori copie devono essere fornite 
anche a terzi (concorrenti alle gare, contro interessati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre ammini-
strazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l’accesso agli atti ecc.); 

b) a produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico firmata digitalmente e una copia in for-
mato standardizzato modificabile (tipo “word”, “dwg” o “dxf”) senza protezione da lettura e da scrittura, con il 
file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa; 

c) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla di-
chiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as-built in una copia cartacee nonché una copia con le modali-
tà di cui alla precedente lettera b); 

d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla di-
chiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui 
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all’articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla 
precedente lettera b); 

e) a produrre la documentazione di natura economico-contabile preventiva (computo metrico, elenco prezzi uni-
tari, computo metrico estimativo, ripartizione in gruppi omogenei e sottogruppi contabili delle lavorazioni da 
appaltare), la quale deve essere redatta in forma unitaria e omogenea, a prescindere dalla ripartizione delle 
tipologie e delle categorie delle lavorazioni, a prescindere altresì dalla circostanza che sia redatta da profes-
sionisti distinti; l’eventuale utilizzo di programmi di elaborazione informatica di tali documenti deve essere au-
torizzato dal RUP e deve riferirsi a programmi il cui risultato di output sia omogeneo. Il medesimo obbligo in-
combe anche per la documentazione di natura economico-contabile esecutiva (libretti delle misure, registri di 
contabilità, sommari dei registri di contabilità, stati di avanzamento dei lavori e documenti analoghi). 

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, la Stazione appaltante diviene 
proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei proget-
ti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, 
anche ma non solo in relazione all’obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, 
nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato. 

6. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che: 
a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rim-

borso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del pre-
sente contratto e dello schema di calcolo dei corrispettivi professionali contrattuali «CP» dovuti al Tecnico in-
caricato allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso per-
centuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ________ %); 

b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle 
leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giusti-
zia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all’interno del presente con-
tratto. 

 
Articolo 7. Variazioni, interruzioni, ordini informali 

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di 
quanto progettato ed eseguito a quanto previsto. 

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o al-
tra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli ammi-
nistratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente alla Stazione appaltante e anche se formalmente 
competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'au-
torità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che 
derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico inca-
ricato. 

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non 
risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di 
cui al comma 2. 

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, 
nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto alla Stazione 
appaltante. 

5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e la Stazione appaltante avvengono per il tramite del 
responsabile del procedimento di quest’ultima. 

 
Articolo 8. Durata dell’incarico e termini 

1. La durata di validità del presente contratto ed i termini da rispettare dal Tecnico incaricato nello svolgimento delle 
proprie prestazioni sono rilevabili più dettagliatamente nel punto 5. del Disciplinare di gara, a cui le parti rimandano. 
Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza 
della stipula del contratto stesso ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice (è prevista, cioè, la consegna dei servizi 
sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del presente contratto) ovvero, qualora il contraente non sotto-
scriva detto verbale, dalla data di avvenuta ricezione della comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singo-
la prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; residualmente, tiene luogo 
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della comunicazione il comportamento concludente della Stazione appaltante, sempre che sia verificata la condizio-
ne di cui all’Articolo 27, commi 2 e 3 (assunzione dell’impegno di spesa) e all’Articolo 6, comma 2 (disponibilità della 
documentazione propedeutica). 

2. Il termine utile di tempo previsto contrattualmente per l’espletamento delle prestazioni di tutte le fasi di progetta-
zione (progetto definitivo/esecutivo in unico livello) descritte all’Articolo 3, comma 1, è calcolato in giorni solari con-
secutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione appaltante, ed è così determinato: 

a) tutte le fasi progettuali (comprensive di sopralluoghi, rilievi e redazione in unico livello degli elaborati di pro-
getto definitivo/esecutivo e di quant’altro necessario per la redazione e la consegna agli atti della stazione ap-
paltante di detti elaborati) è fissato contrattualmente in n. ____ (_______________) giorni (se del caso ag-
giungere):  tenendo conto della riduzione percentuale offerta dal Tecnico incaricato sul termine di tempo di 
n. 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi posto a base di gara per la consegna degli elaborati pro-
gettuali; tale termine decorre dalla data indicata nel precedente comma 1. 

3. Il termine temporale di cui al comma 2 si intende determinato e vincolante con le seguenti condizioni: 
a) il termine previsto al comma 2 per la progettazione definitivo-esecutiva comprende anche le prestazioni di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordina-
mento e del fascicolo tecnico di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a). 

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che 
necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provve-
dimento della Stazione appaltante, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del 
Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento 
dei risultati della prestazione precedente. La Stazione appaltante, con apposito ordine scritto, può derogare da tali 
condizioni. 

5. Il termine temporale di cui ai commi 2 e 3 non decorre nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso co-
munque denominati necessari per la redazione della progettazione e, pertanto, resta sospeso dalla data di consegna 
degli elaborati necessari alla Stazione appaltante o ad altra autorità pubblica o ad altro soggetto competente al rila-
scio dell’atto di assenso, e riprende a decorrere all’emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio as-
senso o l’assenso tacito se previsti dall’ordinamento. La sospensione del termine non opera se il ritardo 
nell’acquisizione di uno o più atti di assenso: 

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od 
omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso 
Tecnico incaricato; 

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti ne-
cessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere pos-
sono essere acquisiti contemporaneamente in quanto: 

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti; 
- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990; 
- acquisibili con unica procedura congiunta; 

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite 
anche nelle more dell’emissione dell’atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo 
parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune 
accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza; 

d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di 
inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

6. In relazione alle eventuali sospensioni e/o alle eventuali proroghe del tempo utile contrattuale e al periodo necessa-
rio per la verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo, le parti di comune accordo rimandano alle norme 
del D.Lgs. n. 50/2016 e al successivo comma 8. 

7. I termini di tempo per l’espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione dei lavori di cui all’Articolo 3, comma 
1 e al punto 5., sottopunto 5.2, del Disciplinare di gara, nonché dalle vigenti norme e disposizioni regolamentari in 
materia approvate con il D.Lgs. n. 50/2016 e con il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49  (prestazioni che non sono og-
getto di offerta di riduzione temporale in sede di gara), sono calcolati, ove applicabili, in giorni solari consecutivi, in-
terrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione appaltante e/o del RUP, e sono determinati dalle di-
sposizioni legislative o regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori o da or-
dini specifici della Stazione appaltante. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o 
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all’ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti della Stazione appaltante, il 
termine per la loro conclusione è di n. 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in 
ogni caso in tempo utile per l’avvio delle procedure di redazione e rilascio del certificato di collaudo da parte del col-
laudatore nominato. l termini previsti per la fase di Direzione dei Lavori e contabilità comprende sia le prestazioni re-
lative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e sia gli aggiornamenti, se dovuti, del Piano di Sicurezza 
e di Coordinamento (PSC) e del fascicolo tecnico di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a). 

8. Successivamente alla consegna degli elaborati per il previsto livello di progettazione definitiva/esecutiva, la Stazione 
appaltante procede alla verifica del progetto stesso ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. Solo ad avvenuta veri-
fica positiva di detto livello di progettazione, i relativi elaborati sono approvati dalla Stazione appaltante previa vali-
dazione positiva degli stessi elaborati, i quali saranno posti a base della successiva gara d’appalto dei lavori. 

 
Articolo 9. Penali 

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate con il presente contratto comporta il pagamento di 
una somma, a titolo di penale, pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo dei corrispettivi di cui all’Articolo 12, per ogni 
giorno oltre i termini stabiliti all’Articolo 8. 

2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all’Articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all’intero 
importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia 
rispettato il termine complessivo (la somma del termine) di cui all’articolo 8, comma 2, la penale è ridotta e applica-
ta all’importo del singolo segmento progettuale di cui allo stesso comma 2, lettera a), per il quale si è verificato il ri-
tardo. 

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per 
ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecunia-
ria forfetaria nella misura da un minimo dell’1‰ (uno per mille) ad un massimo del 5‰ (cinque per mille) del corri-
spettivo contrattuale. Qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale 
non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione del-
la penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dalla Stazione appaltante in relazione alla gravità 
della violazione o dell’inadempimento. 

4. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo com-
plessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del 
contratto in danno al Tecnico incaricato. 

5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti 
dalla Stazione appaltante o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a 
terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Stazione appaltante debba soste-
nere per cause imputabili al Tecnico incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamen-
to. 

6. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all’importo dei corrispet-
tivi previsti per la fase di esecuzione: 

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre 
i termini previsti dal presente contratto; 

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie perti-
nenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo 
provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 6. 

7. Inoltre, il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel patto di integrità comporta una responsabilità per danno ar-
recato alla Stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento 
della garanzia definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore. 

 
Articolo 10. Riservatezza, coordinamento, astensione 

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in par-
ticolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure. 

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, non-
ché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. 

3. Senza l’autorizzazione scritta della Stazione appaltante è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere no-
ti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi 
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siano formalmente adottati o approvati dalla Stazione appaltante. Il divieto non si applica ai competenti uffici della 
Stazione appaltante e agli organi esecutivi e di governo della stessa. 

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere 
interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante tale circo-
stanza. 

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento degli uffici 
e degli organi della Stazione appaltante; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e colla-
borare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo al-
le autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli 
deve segnalare tempestivamente per iscritto alla Stazione appaltante qualunque inconveniente, ostacolo, impedi-
mento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto. 

6. Con la sottoscrizione del contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e 
per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto 
medesimo siano trattati dal Committente (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali) ai sensi del Rego-
lamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla di-
sciplina del predetto Regolamento UE 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili 
con detto Regolamento UE 2016/679. 

 
Articolo 11. Risoluzione del contratto 

1. E’ facoltà della Stazione appaltante risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contrav-
viene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni 
legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce 
con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti 
di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. In 
particolare, il presente contratto potrà essere risolto qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, a cui si rimanda. 

2. E’ altresì facoltà della Stazione appaltante risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida 
giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle moda-
lità di espletamento delle prestazioni di cui all’Articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso Ar-
ticolo 3, comma 4. 

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi: 
a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell’Articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4; 
b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strut-

turato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non di-
spone di una figura professionale sostitutiva; 

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento 
giurisdizionale anche di natura cautelare; 

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assi-
stenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; 

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’Articolo 18; 
g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7, del D.Lgs. 

n.50/2016; 
h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’Articolo 9, comma 4; 
i) reati accertati ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che è qui richiamato espressamente 

come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; 
l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello 

di progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto. 
4. Il presente contratto deve, inoltre, essere risolto qualora ricorrano le ulteriori condizioni previste dall’art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016, a cui si rimanda. 
5. Il presente contratto deve, altresì, essere risolto qualora il Tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dal 

Patto di Integrità, costituendo la violazione grave inadempimento in danno all’operatore economico. 
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6. La risoluzione avviene secondo le procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e con semplice comunicazio-
ne scritta da parte del Committente (a firma del RUP o del legale rappresentante) indicante la motivazione, purché 
con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice ci-
vile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

 
Articolo 12. Determinazione dei corrispettivi 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di 
cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del ____% 
(______________________ per cento) sull’importo dell’onorario posto a base di gara di € 365.477,53 al netto dei 
contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell’I.V.A. nella misura vigente, è stabilito un corrispettivo per 
onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte all’Articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamen-
te o indirettamente, anche con riferimento allo schema di calcolo dei corrispettivi professionali «CP» allegato al pre-
sente contratto sotto la lettera “A” (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di 
gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ________ %) e all’Articolo 27, come segue: 

- Servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva € _____________ 

- Servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva € _____________ 

- Servizi tecnici relativi all’esecuzione dei lavori € _____________ 

Ammontare complessivo netto del corrispettivo contrattuale € _____________ 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi 
sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressa-
mente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della 
professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle 
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. 

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversa-
mente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e propor-
zionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrat-
tuale sottoscritta dalle parti. 

4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle vari fa-
si di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nello schema di calcolo dei corrispettivi 
professionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso 
percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ________ %). 

5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente se-
condo l’incidenza del loro importo come determinato nello schema di calcolo dei corrispettivi professionali «CP» al-
legato al presente contratto sotto la lettera “A” (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso percentuale unico of-
ferto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ________ %). 

6. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l’entità economica dei lavori per i 
quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base 
alle classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 ai soli fini certificativi nonché in base alle identi-
ficazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, come rilevabile nello schema di calcolo dei corrispetti-
vi professionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso 
percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ________ %). 

7. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all’eventuale maggior valore eco-
nomico attribuibile all’intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell’offerta tecnica 
dell’aggiudicatario dei lavori. 

8. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previden-
za e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge. 

 
Articolo 13. Adeguamento dei corrispettivi 

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso di pagamento dei corri-
spettivi in sede di sospensione dell’incarico, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determi-



17/36 

nare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dallo schema di 
calcolo dei corrispettivi professionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (agli importi ivi indicati 
va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ________ %). 

2. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 12, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presen-
te articolo, il corrispettivo per le fasi di progettazione è adeguato esclusivamente nei casi di: 

a) affidamento di prestazioni non previste in origine; 
b) incremento dell’importo dei lavori riconosciuto espressamente dalla Stazione appaltante nel provvedimento 

di approvazione di un livello progettuale successivo (incluse le varianti in corso d’opera e le opere supplemen-
tari di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 approvate ai sensi di legge). 

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di 
cui allo schema di calcolo dei corrispettivi professionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (agli 
importi così calcolati va ancora applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, 
nella misura del ________ %); sono altresì adeguati gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime 
proporzioni e con i medesimi criteri. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di 
cui al comma 2, sono quelli di cui all’Articolo 12, comma 6, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazio-
ne; a tal fine per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma 
degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di pro-
gettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle “Somme a dispo-
sizione dell’amministrazione”. 

4. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi: 
a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tec-

nico incaricato; 
b) comportano una variazione dell’importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 10% 

(dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta. 
 

Articolo 14. Modalità di corresponsione dei corrispettivi 
1. I corrispettivi, così come stabiliti all’Articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell’Articolo 13 e diminuiti delle 

eventuali penali di cui all’Articolo 9, sono corrisposti entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni in conformità all’art. 4, 
comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm.ii., decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni (fatto salvo 
quanto stabilito nei successivi commi 6 e 7): 

- FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI: 
a) progettazione definitiva/esecutiva: nella misura dell'100% dell'importo contrattuale dei servizi di progettazio-

ne, entro il termine di n. 60 gg. dall’approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte della Stazione ap-
paltante e, ove occorra, dall’Ente sovraordinato in relazione al contributo POR-FESR Emilia Romagna 2014-
2020 - Asse 5 - Azione 6.7.1, incluso l’avvenuto rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte del 
competente ufficio della Regione Emilia-Romagna o da altro Ente competente ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30 
ottobre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. e l’ottenimento del parere preventivo antincendio del competente Comando 
VV.F. ove necessario, ai sensi di quanto indicato nell’Art. 3, comma 4. In caso di ottenimento/ricezione in 
tempi diversi dei citati atti di assenso esterni alla Stazione appaltante rispetto la data di approvazione del pro-
getto da parte dell’organo comunale competente, si potrà liquidare la quota parte del 50% del corrispettivo 
contrattuale relativo a detta fase all’avvenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte della 
Stazione appaltante (o anche all’ottenimento/ricezione di detti atti di assenso esterni alla Stazione appaltante 
qualora si verifichino anteriormente all’approvazione del progetto da parte della Stazione appaltante, mentre 
la restante quota del 50% all’ottenimento di tutte le già citate autorizzazioni e/o atti di assenso comunque 
denominati (POR-FESR e antisismica) incluso il parere preventivo antincendio del competente Comando VV.F. 
ove necessario (al completamento degli adempimenti di legge che permettono l’avvio del procedimento di 
appalto dei relativi lavori); 

- FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 
b) direzione dei lavori, misura contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo: nella misura del 90% dell’importo 

contrattuale del servizio prestato, proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) eseguiti ed en-
tro il termine di n. 60 gg. dall'approvazione dei SAL stessi; il residuo del 10% dell'importo contrattuale sarà 
corrisposto entro il termine di n. 60 gg. dall'approvazione degli atti di collaudo da parte della Stazione appal-
tante; 
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- FASE DI EVENTUALE CONTENZIOSO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
c) nel caso di risoluzione del successivo contratto di appalto dei lavori previsti in progetto, l'onorario è commisu-

rato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato entro il termine di n. 60 gg. 
dall'avvenuta approvazione dell’atto di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori eseguiti. 

2. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corri-
sposta la quota delle spese forfetarie, nelle proporzioni di cui all’Articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono 
corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie di cui all’Articolo 12, comma 4. per la parte connessa alle 
predette fasi, purché effettivamente ed utilmente eseguite. 

(se già comunicati i dati del conto dedicato alla Stazione appaltante): 
3. In ottemperanza alle previsioni dell’Articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante boni-

fico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: 
________________________________, sul quale è autorizzato ad operare il sig._____________________________, 
nato a _____________________ il _____________________ (codice fiscale __________________________), resi-
dente a _________________________________________________ 

(se non ancora comunicati i dati del conto dedicato alla Stazione appaltante): 
3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi 

dell’Articolo 23, comma 1. 
4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale dell’impegno al rilascio della po-

lizza assicurativa di cui all’Articolo 16, comma 1 e, a partire dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario dei lavori, 
della polizza vera e propria, al permanere dell’efficacia temporale della polizza assicurativa di responsabilità civile 
professionale di cui allo stesso Articolo 16, comma 4, e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai 
sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n.602/1973, come attuato dal D.M. n. 40/2008, ed è inoltre subordinata alla presen-
tazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione: 

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto e, in parti-
colare, allo schema di calcolo dei corrispettivi professionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera 
“A” (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incari-
cato, nella misura del ________ %); 

b) fattura fiscale elettronica in conformità al disposto dell’art. 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, anche in so-
spensione di imposta se ed in quanto ammissibile; 

c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppu-
re altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 3, o nei casi di cessione del cre-
dito ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; 

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capi-
tale non iscritti alle Casse professionali autonome): 
d) documentazione unificata necessaria all’acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico di regolarità con-

tributiva) qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al paga-
mento precedente; 

e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta as-
sunzione dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

5. I termini di cui al comma 1 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempi-
menti di cui al comma 4. 

6. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il RUP può autorizzare il frazionamento del pagamen-
to degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di progettazione, in acconti proporzionali all’accertato stato di 
avanzamento delle prestazioni da svolgere dal Tecnico incaricato, fatti salvi i termini per il saldo. 

7. In relazione alla durata dei lavori il RUP può autorizzare il frazionamento del pagamento degli importi di cui al com-
ma 1, relativi alle fasi di esecuzione da svolgere dal Tecnico incaricato, in acconti proporzionali agli stati 
d’avanzamento dei lavori liquidabili all’impresa esecutrice dei lavori appaltati, fatti salvi i termini per il saldo. 

8. Ai servizi tecnici oggetto del presente contratto non è ammesso il pagamento dell’anticipazione del corrispettivo 
contrattuale di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di disposizione applicabile ai soli 
lavori pubblici e non anche alle forniture e ai servizi. 
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Articolo 15. Conferimenti verbali 
1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e 

sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione appaltante, nonché ogni volta che le circostanze, le 
condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno. 

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente alla Stazione appaltante, evenienze, emergenze o condizioni che si ve-
rificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni in-
terventi di adeguamento o razionalizzazione. 

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, 
a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dalla Stazione appaltante, o in conferenze di servizi indette da 
qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione del corso d’opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecu-
zione, a semplice richiesta della Stazione appaltante ed anche in orari serali. 

4. Fermo e impregiudicato quanto previsto dall’Articolo 3, commi 3 e 4, sono compresi nei corrispettivi di cui 
all’Articolo 12: 

a) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso necessari, con particolare riferimento a 
quello relativo all’autorizzazione sismica preventiva degli interventi previsti ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30 ot-
tobre 2008, n. 19 e, ove occorra, a quello dell’Ente sovraordinato in relazione al contributo POR-FESR Emilia 
Romagna 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6.7.1, nonché quello relativo al parere preventivo di conformità per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), compresi gli incontri con le rispettive Autorità e gli 
organismi competenti al loro rilascio (uffici della Regione Emilia-Romagna Regione Emilia-Romagna e Coman-
do VVF di Rimini); 

b) gli incontri necessari al coordinamento e all’adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposi-
zioni e alle norme applicabili agli interventi previsti in progetto. 

 
Articolo 16. Garanzie assicurative e cauzionali 

1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione n. ________ in data ______________ resa dal sig.___________ 
_____________________________________ in qualità di _________________________________ della compagnia 
di assicurazioni ___________________________________________, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabili-
tà civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, a far data dall'approvazione 
del progetto definitivo/esecutivo da porre a base di gara per l’appalto dei relativi lavori, la polizza di responsabilità 
civile professionale prescritta dall'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, con specifico riferimen-
to ai lavori progettati e con efficacia dalla data di inizio dei lavori (o di stipula del contratto di esecuzione dei lavori 
stessi) sino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, da effettuare mediante il rilascio 
del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. La polizza di cui al comma 1 deve coprire i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, 
compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto da porre a base di gara per l’appalto 
dei relativi lavori e che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o 
maggiori costi anche correlati alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera. In caso di errori od omissioni pro-
gettuali la Stazione appaltante può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed 
oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia 
per un massimale per sinistro non inferiore ad €. 270.899,98 [pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del costo di co-
struzione dell’opera pubblica da progettare], ed essere conforme alla Scheda Tecnica 2.2, in relazione allo Schema 
Tipo 2.2 di polizza, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

3. La polizza di cui al comma 1 deve essere presentata alla Stazione appaltante almeno n. 10 (dieci) giorni prima 
dell’adozione dell’atto amministrativo con cui si approva il progetto definitivo/esecutivo e deve avere efficacia per il 
periodo indicato nello stesso comma 1.. La mancata presentazione della polizza esonera il Committente dal paga-
mento dei corrispettivi. 

4. Ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183/2011, introdotto dall’art. 9-bis, comma 1, della legge 
n. 27/2012, dell’art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, il Tecnico incaricato 
è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'atti-
vità professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____________________________________, 
n. ____________ in _________________, con validità fino al ____________________, con un massimale di euro 
________________. 
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5. Il Tecnico incaricato ha presentato una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ap-
plicabile, per un importo garantito di € ___________________ sotto forma di (indicare l’ipotesi che si verifica):  
cauzione costituita (ipotesi alternative):  in contanti -  con bonifico -  con assegno circolare -  in titoli del de-
bito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o pres-
so le aziende autorizzate (ovvero, in alternativa):  mediante (indicare l’ipotesi che si verifica):  una fideiussione 
bancaria -  una polizza fideiussoria rilasciata da ____________________________________, in data ___________ 
al n. ____________, con validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori per i quali 
i servizi in oggetto sono resi, conforme  alla Scheda Tecnica 1.2 (o):  alla Scheda Tecnica 1.2.1 (in caso di fidejus-
sione rilasciata da più garanti) e allo  Schema Tipo 1.2 (o):  Schema Tipo 1.2.1 (in caso di fidejussione rilasciata 
da più garanti) approvato con il Decreto del Ministero delle Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31. 

6. La garanzia definitiva di cui al precedente comma 5, oltre a coprire gli inadempimenti del Tecnico incaricato alle ob-
bligazioni previste nel presente contratto, il rimborso delle eventuali somme pagate in più al Tecnico stesso e la ri-
sarcibilità dei danni conseguenti all’operato del Tecnico medesimo, deve coprire anche tutte le obbligazioni derivanti 
dal Patto di Integrità richiamato al precedente Articolo 2. 

 
Articolo 17. Adempimenti legali 

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e 
che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento: 

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici 

titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento. 
2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del pre-

sente rapporto contrattuale e non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di preven-
zione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(Codice antimafia); a tale scopo è stata acquisita l’autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445/2000 resa dal Tecnico in-
caricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del cita-
to D.Lgs. n. 159/2011. 

3. Il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza dei pro-
fessionisti mediante la nota Prot. _____________ in data __________ alla quale ha allegato n. ____ certificati di re-
golarità contributiva. 

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non 
iscritti alle Casse professionali autonome): 
4. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n.2/2009, è stato acquisito il DURC di cui di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, Prot. __________ in data __________ 
attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3. 

 
Articolo 18. Divieto di cessione del contratto - Subappalto - Prestazioni di terzi - Cessione dei crediti 

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 
il Tecnico incaricato di norma esegue in proprio i servizi compresi in contratto. È vietata la cessione del contratto 
d’appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, 
comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, il nuovo contraente può sostituire il Tecnico incaricato a cui la 
Stazione appaltante ha inizialmente aggiudicato l'appalto se ricorono le circostanze ivi indicate. 

(se il Tecnico incaricato ha indicato, in sede di offerta, i servizi da subappaltare riportare il successivo comma 2): 
2. In materia all’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto di parte dei servizi tecnici previsti nel presente contrat-

to, le parti di comune accordo rimandano all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
(in alternativa al precedente comma 2, se il Tecnico incaricato ha indicato, in sede di offerta, di non avvalersi del su-
bappalto): 
2. Non è ammesso il subappalto di parte dei servizi tecnici previsti nel presente contratto. 
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare o meno la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario 
sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio 
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dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attivi-
tà di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano interme-
diari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando 
le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e che il contrat-
to di cessione, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., sia tra-
smesso alla Stazione appaltante prima dell’emissione dell’atto amministrativo di liquidazione dei crediti dovuti al 
Tecnico incaricato sottoscritto dal RUP. 

4. In particolare, ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante 
atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stessa Stazione appaltante debitrice nelle 
forme di legge. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n.136/2010 (come declinati nel successivo Articolo 23), la cessione dei crediti da corrispettivo di appalto sarà effica-
ce ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e 
al cessionario entro n. 45 giorni dalla notifica della cessione. La Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto 
separato contestuale, potrà preventivamente accettare la cessione da parte del Tecnico incaricato di tutti o di parte 
dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai servizi in oggetto con questo stipulato. 

5. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al ces-
sionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, pena l’automatica inopponibilità della 
cessione alla Stazione appaltante. 

6. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif., anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad 
indicare nel contratto di cessione dei crediti il CUP/CIG e ad anticipare i pagamenti al Tecnico incaricato mediante 
bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati (la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica 
anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Stazione appaltante e cessionario, il quale deve con-
seguentemente utilizzare un conto corrente dedicato). 

 
Articolo 19. Definizione delle controversie 

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre in via 
amichevole (accordo bonario o sotto forma di atto transattivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, commi 
1 e 2 e 206, del D.Lgs. n. 50/2016, al quale le parti di comune accordo rimandano) nei modi e nei termini previsti nel-
lo stesso art. 48, saranno devolute all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Rimini (nel presente contrat-
to, quindi, viene esclusa la competenza arbitrale ai sensi degli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016). 

 
Articolo 20. Domicilio - Rappresentanza delle parti 

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____________ 
_______________________, all’indirizzo _______________________________________ (oppure): presso la propria 
sede in ________________________________________________________________________________________. 
Qualunque comunicazione effettuata dalla Stazione appaltante al domicilio indicato si intende efficacemente ricevu-
ta dal Tecnico incaricato. 

2. Il Tecnico incaricato individua: 
a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al pre-

sente contratto; 
(in alternativa): 

a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente con-
tratto il sig. _____________________________, in qualità di ___________________________; 

b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell’articolo 
24, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. 

(in alternativa): 
b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell’art. 24, comma 

5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016., il sig. _________________________________________________, 
architetto/ingegnere, in qualità di _______________________________________________. 

3. La Stazione appaltante individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico 
connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il 
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sig. ________________________________________, in qualità di dirigente del Servizio _______________________ 
_________________________ della Stazione appaltante. 

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dalla Stazione appaltante ad uno dei soggetti di cui al com-
ma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che 
il Tecnico incaricato intenda far pervenire alla Stazione appaltante è trasmesso al Responsabile del procedimento di 
cui al comma 3. 

 
Articolo 21. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il presente contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi 
violazioni, trova applicazione l’art. 121 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante “Codice del processo 
amministrativo”. 

2. Se il presente contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’art. 122 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, 
n.104. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 
dell’Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 
Articolo 22. Incompatibilità 

1. Il Tecnico incaricato con la stipula del presente contratto dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in 
alcuna delle condizioni di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e della ulte-
riore normativa vigente in materia. 

 
Articolo 23. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge 
n.136/2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi 
dell’Articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla 
stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì 
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza 
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i pre-
detti pagamenti previsti dall’Articolo 14, a cui le parti di comune accordo rimandano. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto: 
a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che 

forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento 
del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1. 

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali non-
ché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente 
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione 
dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico 
bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all’Articolo 
1, comma 5. 

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’annullabilità del contratto qualora reiterata per più 
di una volta. 

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 
Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i su-
bappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza 
di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 
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Articolo 24. Disposizioni integrative e interpretative dell’Allegato “A” 
1. L’importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dalla Stazione appaltante secondo criteri di pro-

porzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e 
ragionevole fare riferimento ai parametri di cui decreto ministeriale 17 giugno 2016, attuativo dell’art. 24, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 sono utilizzate anche ai fini dell’emissione delle certificazioni o attesta-
zioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell’incarico. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto 
salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all’Articolo 14. 

3. Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 dello schema di calcolo dei corrispettivi professionali «CP» allega-
to al presente contratto sotto la lettera “A” (al quale va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara 
dal Tecnico incaricato, nella misura del ________ %) devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizio-
ni del D.Lgs. n. 50/2016, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria 
di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate. Il compenso della singola prestazione non 
è corrisposto in caso di mancata esecuzione di quest’ultima. 

4. Le prestazioni complementari e accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni 
normali in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 
dello schema di calcolo dei corrispettivi professionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (al qua-
le va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ________ 
%), sono comprese nell’incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola 
Z-3 dello stesso allegato “A”, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante. 

5. Le prestazioni complementari e accessorie selezionate nella Tavola Z-3 dello schema di calcolo dei corrispettivi pro-
fessionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (al quale va applicato il ribasso percentuale unico 
offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ________ %), per le quali non è indicato uno specifico 
importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessi-
vo. Le prestazioni complementari e accessorie selezionate nella Tavola Z-3 dello stesso allegato “A” determinate 
mediante vacazioni orarie restano fisse e invariabili nel loro importo per la singola prestazione selezionata ed esegui-
ta, a prescindere dal tempo impiegato per la relativa esecuzione. Il relativo compenso non è corrisposto in caso di 
mancata esecuzione della singola prestazione. 

 
Articolo 25. Norme di comportamento 

1. Il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare le norme vigenti applicabili all’appalto dei servizi tecnici 
oggetto del presente contratto, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi 
titolo coinvolti nell’incarico. 

2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall’ordinamento giuridico, la violazione delle norme vigenti 
di cui al comma 1 con riferimento all’attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione 
dell’art. 4 del d.P.R. n. 62/2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità, alla violazione 
dell’obbligo di astensione di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC 
eventualmente pubblicate ed entrate in vigore, comporta la risoluzione del contratto. 

3. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Tecnico incaricato, ai sensi dell’art.17, 
comma 1, del d.P.R. n. 62/2013. 

 
Articolo 26. Norme di rinvio 

1. Per quanto non previsto nel presente contratto/Capitolato, nel bando di gara e nel disciplinare di gara a completa-
mento delle disposizioni in essi contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché 
a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti regolanti la materia. 

 
Articolo 27. Disposizioni transitorie e finali 

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà 
invece per la Stazione appaltante solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai 
sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2. 

2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per la Stazione appaltante solo per 
le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle 
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prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le pre-
stazioni di progettazione preliminare, se ed in quanto dovute. 

3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per la Stazione 
appaltante solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di pro-
cedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione 
del relativo impegno di spesa, in applicazione dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato 
specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del codice 
civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti della Stazione appaltante solo mediante gli 
adempimenti di cui allo stesso comma 3. 

5. E’ sempre facoltà discrezionale della Stazione appaltante non procedere all’affidamento oppure di procedere 
all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigen-
ti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4. 

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione 
e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso 
dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico 
incaricato. 

_______________________, lì ____________________ 
 
 Il Tecnico incaricato Per la Stazione appaltante 
 
___________________________________ _______________________________________ 
 

Nel caso di società di ingegneria: 
 

il direttore tecnico 
 

__________________________________ 
 
 
Nel caso di associazione professionale: 
 

i professionisti associati: 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
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ALLEGATO “A” allo Schema di contratto e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 

Ubicazione Opera 

 

COMUNE DI RICCIONE 
 

Provincia RN 
Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 

 

 

Opera 
 

REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO 
ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE 

DELL'EX FORNACE PIVA 
 
 

 

Ente Appaltante 
 

 Comune di Riccione  
 

 

 

  

Indirizzo 
 

RICCIONE 

Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 
 

 

  

P.IVA 

00324360403 
 

Tel./Fax 

0541/608111 / 0541/601962 
 

E-Mail 

comune.riccione@legalmail.it 
 

 

  

RUP 

Dirigente Settore Lavori Pubblici, Espropri, 

Demanio, Ambiente e Servizi Tecnici: Dott. 

Ing. Michele Bonito - Responsabile del Pro-

cedimento: Dott. Ing. Michele Bonito 
 

 

 

Data 
 

12/09/2018 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il RUP 

Dott. Ing. Michele Bonito 
 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Michele Bonito 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle proce-
dure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui 
all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parame-
tri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 

Volume   1 parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 

Volume   2 parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 

Volume   3 parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 

Volume   4 parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie 
componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei pro-
dotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente 
al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della 
prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», se-
condo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di impor-
to fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per inter-
polazione lineare.  
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 

REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX 

FORNACE PIVA 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.13 

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, 
Centro Culturale, Sede congressuale, Audi-
torium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, 
Studio radiofonico o televisivo o di produ-
zione cinematografica - Opere cimiteriali di 
tipo monumentale, Monumenti commemo-
rativi, Palasport, Stadio, Chiese 

1,20 1.104.855,31 
6,82540
86600% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e ti-
ranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corren-
te -  Verifiche strutturali relative. 

0,90 869.968,17 
7,20919
12100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la pre-
parazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura do-
mestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gasso-
si - Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 24.106,50 
20,4110
112700

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raf-
frescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzio-
ne fluidi - Impianto solare termico 

0,85 328.124,86 
9,21704
97900% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illu-
minazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 
di importanza corrente - singole apparec-
chiature per laboratori e impianti pilota di 
tipo semplice 

1,15 381.945,00 
8,85059
00500% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 2.708.999,84 

Percentuale forfettaria spese : 23,93%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (Direzione dei Lavori) (c.I) 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 

con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, de-
sunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.13   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 52% 0,0208 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle pre-
stazioni specialistiche 

0,0500 52% 0,0260 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 52% 0,0312 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-
d.p.c.m. 512/97) 

0,0200 52% 0,0104 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 52% 0,0156 

Sommatoria 0,2000  0,1040 

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,0700 52% 0,0364 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,0676 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0400 52% 0,0208 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronopro-
gramma  

0,0200 52% 0,0104 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 52% 0,0104 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle pre-
stazioni specialistiche 

0,0300 52% 0,0156 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480 

Sommatoria 0,4100  0,2092 

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 54% 0,1728 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 54% 0,0162 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 54% 0,0108 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0253 54% 0,0137 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,1300 

Sommatoria 0,6453  0,3435 

 
Lavori a corpo: € 1.104.855,31 
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STRUTTURE – S.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,0312 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 52% 0,0156 

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 52% 0,0468 

QbII.15 
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici 
esistenti  

0,1200 52% 0,0624 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle pre-
stazioni specialistiche 

0,0500 52% 0,0260 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-
d.p.c.m. 512/97) 

0,0200 52% 0,0104 

QbII.13 Relazione  geologica 0,1110 52% 0,0577 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 52% 0,0156 

Sommatoria 0,5110  0,2657 

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1200 52% 0,0624 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,0676 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0300 52% 0,0156 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronopro-
gramma  

0,0100 52% 0,0052 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,0130 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle pre-
stazioni specialistiche 

0,0300 52% 0,0156 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480 

Sommatoria 0,4450  0,2274 

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0000 54% 0,0000 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54% 0,2052 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54% 0,0108 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 54% 0,0108 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0297 54% 0,0160 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,1300 

Sommatoria 0,6997  0,3728 

 
Lavori a corpo: € 869.968,17 
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IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle pre-
stazioni specialistiche 

0,0500 51% 0,0255 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 51% 0,0306 

Sommatoria 0,1100  0,0561 

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,0765 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,0255 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,0255 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronopro-
gramma  

0,0200 51% 0,0102 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,0153 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle pre-
stazioni specialistiche 

0,0300 51% 0,0153 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480 

Sommatoria 0,4300  0,2163 

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,1696 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 53% 0,0159 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 53% 0,0106 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 53% 0,0186 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,1275 

Sommatoria 0,6550  0,3422 

 
Lavori a corpo: € 24.106,50 
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IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle pre-
stazioni specialistiche 

0,0500 51% 0,0255 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 51% 0,0153 

Sommatoria 0,0800  0,0408 

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,0765 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,0255 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,0255 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronopro-
gramma  

0,0200 51% 0,0102 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,0153 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle pre-
stazioni specialistiche 

0,0300 51% 0,0153 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480 

Sommatoria 0,4300  0,2163 

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,1696 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 53% 0,0159 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 53% 0,0106 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 53% 0,0186 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,1275 

Sommatoria 0,6550  0,3422 

 
Lavori a corpo: € 328.124,86 
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IMPIANTI – IA.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle pre-
stazioni specialistiche 

0,0500 51% 0,0255 

Sommatoria 0,0500  0,0255 

 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi 

0,1500 51% 0,0765 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,0255 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera 

0,0500 51% 0,0255 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronopro-
gramma  

0,0200 51% 0,0102 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,0153 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle pre-
stazioni specialistiche 

0,0300 51% 0,0153 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,0480 

Sommatoria 0,4300  0,2163 

 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 

<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,1696 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 53% 0,0159 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 53% 0,0106 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 53% 0,0186 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,1275 

Sommatoria 0,6550  0,3422 

 
Lavori a corpo: € 381.945,00 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 
 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'O-
PERA 

COSTI  
Singole Catego-

rie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici pre-
stazioni affi-

date 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri acces-

sori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del persona-

le 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=23,93% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.13 EDILIZIA 1.104.855,31 
6,82540866

00% 
1,20 

QbII.02, 
QbII.17, 
QbII.18, 
QbII.20, 
QbII.21 

0,2000 52,00% 18.098,61 4.331,34 22.429,95 11.663,57 

S.04 STRUTTURE 869.968,17 
9,55052022

47% 
0,90 

QbII.09, 
QbII.12, 
QbII.14, 
QbII.15, 
QbII.17, 
QbII.20, 
QbII.13, 
QbII.21 

0,5110 52,00% 38.212,24 9.144,90 47.357,14 24.625,71 

IA.01 IMPIANTI 24.106,50 
20,4110112

700% 
0,75 

QbII.17, 
QbII.18 

0,1100 51,00% 405,93 97,15 503,08 256,57 

IA.02 IMPIANTI 328.124,86 
9,21704979

00% 
0,85 

QbII.17, 
QbII.21 

0,0800 51,00% 2.056,55 492,17 2.548,72 1.299,85 

IA.03 IMPIANTI 381.945,00 
8,85059005

00% 
1,15 QbII.17 0,0500 51,00% 1.943,75 465,18 2.408,93 1.228,55 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'O-
PERA 

COSTI  
Singole Catego-

rie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici pre-
stazioni affi-

date 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri acces-

sori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del persona-

le 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=23,93% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.13 EDILIZIA 1.104.855,31 
6,82540866

00% 
1,20 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4100 51,02% 37.102,16 8.879,24 45.981,40 23.459,71 

S.04 STRUTTURE 869.968,17 
7,20919121

00% 
0,90 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4450 51,10% 25.118,43 6.011,31 31.129,74 15.907,30 

IA.01 IMPIANTI 24.106,50 
20,4110112

700% 
0,75 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 50,30% 1.586,82 379,76 1.966,58 989,19 

IA.02 IMPIANTI 328.124,86 
9,21704979

00% 
0,85 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 50,30% 11.053,97 2.645,42 13.699,39 6.890,80 

IA.03 IMPIANTI 381.945,00 
8,85059005

00% 
1,15 

QbIII.01, 
QbIII.02, 
QbIII.03, 
QbIII.04, 
QbIII.05, 
QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 50,30% 16.716,27 4.000,52 20.716,79 10.420,54 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'O-
PERA 

COSTI  
Singole Catego-

rie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici pre-
stazioni affi-

date 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri acces-

sori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del persona-

le 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=23,93% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.13 EDILIZIA 1.104.855,31 
6,82540866

00% 
1,20 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.10, 
QcI.12 

0,6453 53,23% 58.394,27 13.974,84 72.369,12 38.522,08 

S.04 STRUTTURE 869.968,17 
7,20919121

00% 
0,90 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.10, 
QcI.12 

0,6997 53,29% 39.494,63 9.451,81 48.946,44 26.083,56 

IA.01 IMPIANTI 24.106,50 
20,4110112

700% 
0,75 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.10, 
QcI.12 

0,6550 52,24% 2.417,14 578,47 2.995,60 1.564,90 

IA.02 IMPIANTI 328.124,86 
9,21704979

00% 
0,85 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.10, 
QcI.12 

0,6550 52,24% 16.838,03 4.029,66 20.867,69 10.901,28 

IA.03 IMPIANTI 381.945,00 
8,85059005

00% 
1,15 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.10, 
QcI.12 

0,6550 52,24% 25.463,15 6.093,81 31.556,96 16.485,36 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 75.247,82 39.074,26 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 113.493,90 57.667,54 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 176.735,81 93.557,18 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 365.477,53 190.298,97 

 

 

AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI NETTI CONTRATTUALI 

al netto del ribasso percentuale offerto in gara 

distinti per tipologia di servizio tecnico da svolgere 

Agli importi dei corrispettivi sopra indicati posti a base di gara va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico 

incaricato, nella misura del ________% e, pertanto, i corrispettivi contrattuali dovuti al Tecnico incaricato sono i seguenti: 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € _____________ 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € _____________ 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € _____________ 

 AMMONTARE COMPLESSIVO NETTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE € _____________ 

 

 


