

Comune di Riccione

RICCIONE



REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO STORICO-NATURALISTICO DEL TORRENTE MARANO, RIQUALIFICAZIONE ENTROTERRA RICCIONESE - PROGETTO PRELIMINARE -

SITO	
Riccione (RN)	
PROPRIETA'	
Comune di Riccione	
R.U.P.	
Ing. Bonito Michele	
PROGETTO	
STUDIO CONTADINI ASSOCIATI architettura e ingegneria Arch. Simone Contadini Ing. Corrado Contadini	

A.e.2

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A	Novembre 2019	PROGETTO PRELIMINARE
---	---------------	----------------------

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE**IMPORTO LAVORI E FORNITURE**

IMPORTO LAVORI al lordo degli oneri della sicurezza	€ 2.273.500,00	
TOTALE LAVORI A CORPO compreso oneri della sicurezza	€ 2.273.500,00	2.273.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE		
Spese tecniche relative alla progettazione Definitiva, Esecutiva, Sicurezza e Direzione Lavori, relazioni specialistiche	€ 227.350,00	
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 227.350,00	227.350,00

SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI

Acquisizione delle aree - espropri	€ 80.653,02	
Incentivo Funzioni Tecniche di cui all'art.113 D.L.50/2016 (2% su totale lavori)	€ 45.470,00	
TOTALE Somme a disposizione per lavori	€ 126.123,02	126.123,02

IVA e Contributi

IVA SU IMPORTO LAVORI	10,00%	€ 227.350,00	
Contributo su spese tecniche	4,00%	€ 9.094,00	
Iva su spese tecniche	22,00%	€ 52.017,68	
IVA su somme a disposizione	10,00%	€ 8.065,30	
TOTALE IVA E CONTRIBUTI		€ 296.526,98	296.526,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			650.000,00

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO**2.923.500,00**

Riccione novembre 2019

Il Tecnico

arch. Simone Contadini